
平成 30 年 10 月 17 日 公告分 

「西船場小学校増築その他工事」 

 

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。 

 

修正箇所 誤 正 

図面番号 228 

図面名称：仮設計画図１ 

土留めの削除 

図面のとおり 図面のとおり 

 



名　　称

図面名称

西船場小学校増築その他工事

設

計
事

務

所

通し番号

契約用図面番号

図面番号

図面サイズ：Ａ１

大阪市都市整備局　公共建築部

企画設計課（企画設計グループ）
株式会社　日総建　大阪事務所

平成２９年度

３２５

撤去建物を示す

仮設計画図１

間

間

間

間

間

3月 3月5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月

平成30年度 平成32年度（2020年）

6月

平成31年度（2019年）

解体工事

杭工事

本体工事

外構工事

改修工事

2F 普通教室設置

2F 職員室拡張

3・4F 階段昇降機設置

改
修
工
事
（
平
成
３
１
年
度
夏
休
工
事
）

先
行
仮
設
工
事

K-1

K-4

K-2

K-3

スロープ設置・囲障改修

仮設計画-1 工事概要

■参考工程表

S-3
S-3

単管A型バリケード

解
体
・
撤
去
工
事

T-1 西船場幼稚園 他 撤去解体

間

間

準備期間本
体
工
事

改
修
工
事

S-3

宿直室・会議室、サッシ・面格子改修K-5

■凡　例

図面記号 名　　称 図面記号 名　　称

工事範囲を示す

工事範囲を示す（夏休み工事）

鋼板仮囲い（H=3000）

フェンスバリケード（H=1800）
（養生シート付）

間 間仕切り壁（H=3000）

工事用仮設門（W=12000,H=4500）

キャスターゲート（H=1800）

下足箱（6個）・傘立て（3個）・スノコ（6枚）　移設S-1

仮設ごみ置場設置S-2

工事車両進入路・仮囲い設置
S-3

（道路標識移設・ガードレール取外し、場内保管）

S-4 史石・遊具他、取外し・場内保管

枠組み足場W600+防音パネル

枠組み足場W600+養生シート

警備員（常駐：１名）

場内警備員（１名常駐）

土留め：シートパイル

Ｎ

ごみ置場

← 一方通行

←

一

方

通

行

一方通行 →

渡り廊下
２

更衣室

校長室 更衣室

ＷＣ多目的

女 子

ＷＣ男 子
階段室３

音楽室

普通教室

男子便所

女子便所

普通教室 廊下

DN

物置４階段室
４

図書室

普通教室

ＷＣ

音楽
準備室

階段室
１

男子
便所女子

便所
事務

管理室

階段室
２

渡り廊下
１

屋外階段

廊下

会議室職員室

廊下

多目的室 印刷室

宿直室

法42条1項1号 道路
常安橋車線

P

会議室

法42条1項1号 道路
江戸掘下通線

講堂

器具庫

控室（ロ） ステージ
控室（イ）

更衣室

プール

プール

多目的室 生活科室普通教室

物置３

階段室３

UP

PS

(花) (花)

男 子

女 子
ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ
多目的

水飲み場

屋外階段

UP

PS

EPSPS

渡り廊下１

PS

下足棟

廊下

作業員室

管理

保健室

玄関

スタジオ

放送室

階段室２

UP

物置２便所
男子

女子
便所

物置１

階段室１

UP

DSDS

給食調理室

更衣室
前室

ｼｬﾜｰ

倉庫 倉庫 児童溜

倉庫

物置

物置物置物置

渡り廊下
２

UP

女子便所

男子便所
下足コーナー

物入
ホール

姿見鏡

UP

消火ポンプ室

(花)

(花)

(花)

(花)

物置 物置

変電設備

法42条1項1号道路
高麗橋線

体育倉庫

西船場公園

　　　史石移設

仮設計画図１　　1/200 （A3）1/400

2・3F平面図　1/400

　　　スロープ設置・囲障改修

サッシ・面格子改修　　　

史石移設　　　

仮設ごみ置場　　　

　　　サッシ改修

道路標識：移設
取外し・移設の際にはアスファルト舗装

(車道)支柱毎１㎡程撤去復旧

ガードレール：取外し(取外し・保管)
取外しの際にはアスファルト舗装支柱毎１㎡程撤去仮復旧
出入り口両側各８ｍ単管Ａ型バリケード：設置

　　　サッシ・面格子改修　　　

ガードレール：取外し(取外し・保管)
取外しの際にはアスファルト舗装支柱毎１㎡程撤去仮復旧

出入り口両側各４ｍ単管Ａ型バリケード：新設
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　　　バスケットゴール移設
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タイヤ遊具移設　　　

　　　バスケットゴール移設
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修正前（通し番号228）
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図面名称
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所
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図面番号
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修
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　　　史石移設

仮設計画図１　　1/200 （A3）1/400

2・3F平面図　1/400

　　　スロープ設置・囲障改修

サッシ・面格子改修　　　

史石移設　　　

仮設ごみ置場　　　

　　　サッシ改修

道路標識：移設
取外し・移設の際にはアスファルト舗装

(車道)支柱毎１㎡程撤去復旧

ガードレール：取外し(取外し・保管)
取外しの際にはアスファルト舗装支柱毎１㎡程撤去仮復旧
出入り口両側各８ｍ単管Ａ型バリケード：設置
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