

令和3年7月30日 公告分
「明治小学校増築その他工事」

○数量内訳書に誤りがありました。再度ご確認ください。

| 修正箇所 | 誤 | 正 |
|--|-----------|-----------|
| 数量内訳書：265 仮囲いの摘要 | 数量内訳書のとおり | 数量内訳書のとおり |
| 数量内訳書：264・265 仮囲い、パネルゲート、通用口、 警備員の摘要 | 数量内訳書のとおり | 数量内訳書のとおり |

共通仮設費 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 標準共通仮設費 (その1工事) | | 1 | 式 | | | |
| 標準共通仮設費 (その2工事) | | 1 | 式 | | | |
| 標準共通仮設費 (その3工事) | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 【その2工事】 | | | | | | |
| 仮囲い (STEP1～2) | 成形鋼板 H-3000 17か月 | 123 | m | | | |
| 仮囲い (STEP1) | 成形鋼板 H-3000 5か月 | 4.6 | m | | | |
| 仮囲い (STEP1～2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 17か月 | 13.2 | m | | | |
| 仮囲い (STEP1) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1.5か月 | 1.8 | m | | | |
| 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1か月 | 5.4 | m | | | |
| 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2か月 | 26.8 | m | | | |
| 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2.5か月 | 1.8 | m | | | |
| 工事範囲B 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 4か月 | 2.6 | m | | | |
| 工事範囲C 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 0.5か月 | 2 | m | | | |
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1か月 | 10 | m | | | |

共通仮設費 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2か月 | 10.8 | m | | | |
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3か月 | 8.6 | m | | | |
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3.5か月 | 13.2 | m | | | |
| 工事範囲F-1 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3か月 | 7.6 | m | | | |
| 工事範囲F-2 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2か月 | 25.2 | m | | | |
| 工事範囲G 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2.5か月 | 64.8 | m | | | |
| 工事範囲H 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1か月 | 5.6 | m | | | |
| 工事範囲H 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3か月 | 46.4 | m | | | |
| 工事範囲I 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2.5か月 | 5.6 | m | | | |
| 工事範囲I 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3.5か月 | 12 | m | | | |
| 工事範囲I 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 10か月 | 2 | m | | | |
| パネルゲート (STEP1～2) | W5400×H4500 17か月 | 2 | か所 | | | |
| パネルゲート (STEP1～2) | W7200×H4500 17か月 | 1 | か所 | | | |
| キャスターゲート (STEP1～2) | W3000×H1800 17か月 | 1 | か所 | | | |
| キャスターゲート (STEP2) | W6000×H1800 2か月 | 1 | か所 | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 通用口 (STEP1~2) | 17か月 | 1 | か所 | | | |
| 通用口 (STEP1) | 5か月 | 1 | か所 | | | |
| 警備員(ガードマン) (STEP1~2) | 17か月 | 1 | 人 | | | |
| 場内警備員 | 5か月 | 550 | 人 | | | |
| 仮設渡り廊下 (STEP1) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設スロープ (STEP1) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設昇降口3 (STEP1) | | 1 | か所 | | | |
| アスファルト舗装 歩道 | B2-1-A 再生細粒 再生クラッシュラン 500㎡未満 | 164 | ㎡ | | | |
| 仮設渡り廊下撤去 (STEP2) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設スロープ 撤去 (STEP2) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設昇降口3撤去 (STEP2) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設アスファルト舗装撤去 | 厚30 路盤撤去 厚70 集積・積込み共 | 152 | ㎡ | | | |
| 下足箱撤去 | W1676×D400×H1385 | 6 | か所 | | | |
| 下足箱撤去 | W1676×D400×H1130 | 15 | か所 | | | |
| 下足箱撤去 | W1124×D400×H1130 | 3 | か所 | | | |

共通仮設費 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 下足箱撤去 | W848×D400×H1130 | 1 | か所 | | | |
| 傘立て撤去 | W700×D400×H500 | 14 | か所 | | | |
| 木製スノ撤去 | W900×D300 | 6 | か所 | | | |
| 木製スノ撤去 | W1800×D570 | 12 | か所 | | | |
| 仮設通用口設置部 既設防球ネット巻上 げ | L8600 メッシュ・ワイヤー一部取外し | 1 | か所 | | | |
| 仕上材積込 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0390 |
| とりこわし 発生材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0391 |
| とりこわし 発生材処分 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0392 |
| スクラップ 控除 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0393 |
| 揚重機械器具費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0386 |
| 建方機械器具費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0387 |
| 各種試験 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0388 |
| 小計 | | | | | | |
| 【その3工事】 | | | | | | |
| 工事範囲N 仮囲い (STEP3) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 0.5か月 | 129 | m | | | |

共通仮設費 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 標準共通仮設費 (その1工事) | | 1 | 式 | | | |
| 標準共通仮設費 (その2工事) | | 1 | 式 | | | |
| 標準共通仮設費 (その3工事) | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 【その2工事】 | | | | | | |
| 仮囲い (STEP1～2) | 成形鋼板 H-3000 16か月 | 123 | m | | | |
| 仮囲い (STEP1) | 成形鋼板 H-3000 5か月 | 4.6 | m | | | |
| 仮囲い (STEP1～2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 16か月 | 13.2 | m | | | |
| 仮囲い (STEP1) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1.5か月 | 1.8 | m | | | |
| 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1か月 | 5.4 | m | | | |
| 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2か月 | 26.8 | m | | | |
| 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2.5か月 | 1.8 | m | | | |
| 工事範囲B 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 4か月 | 2.6 | m | | | |
| 工事範囲C 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 0.5か月 | 2 | m | | | |
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1か月 | 10 | m | | | |

共通仮設費 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2か月 | 10.8 | m | | | |
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3か月 | 8.6 | m | | | |
| 工事範囲E 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3.5か月 | 13.2 | m | | | |
| 工事範囲F-1 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3か月 | 7.6 | m | | | |
| 工事範囲F-2 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2か月 | 25.2 | m | | | |
| 工事範囲G 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2.5か月 | 64.8 | m | | | |
| 工事範囲H 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 1か月 | 5.6 | m | | | |
| 工事範囲H 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3か月 | 46.4 | m | | | |
| 工事範囲I 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 2.5か月 | 5.6 | m | | | |
| 工事範囲I 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 3.5か月 | 12 | m | | | |
| 工事範囲I 仮囲い (STEP2) | ガードフェンス H-1800 目隠しシート張 10か月 | 2 | m | | | |
| パネルゲート (STEP1～2) | W5400×H4500 16か月 | 2 | か所 | | | |
| パネルゲート (STEP1～2) | W7200×H4500 16か月 | 1 | か所 | | | |
| キャスターゲート (STEP1～2) | W3000×H1800 16か月 | 1 | か所 | | | |
| キャスターゲート (STEP2) | W6000×H1800 2か月 | 1 | か所 | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 通用口 (STEP1~2) | 16か月 | 1 | か所 | | | |
| 通用口 (STEP1) | 5か月 | 1 | か所 | | | |
| 警備員(ガードマン) (STEP1~2) | 16か月 | 1 | 人 | | | |
| 場内警備員 | ポルト | 550 | 人 | | | |
| 仮設渡り廊下 (STEP1) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設スロープ (STEP1) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設昇降口3 (STEP1) | | 1 | か所 | | | |
| アスファルト舗装 歩道 | B2-1-A 再生細粒 再生クワッチャレン 500㎡未満 | 164 | ㎡ | | | |
| 仮設渡り廊下撤去 (STEP2) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設スロープ 撤去 (STEP2) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設昇降口3撤去 (STEP2) | | 1 | か所 | | | |
| 仮設アスファルト舗装撤去 | 厚30 路盤撤去 厚70 集積・積込み共 | 152 | ㎡ | | | |
| 下足箱撤去 | W1676×D400×H1385 | 6 | か所 | | | |
| 下足箱撤去 | W1676×D400×H1130 | 15 | か所 | | | |
| 下足箱撤去 | W1124×D400×H1130 | 3 | か所 | | | |

共通仮設費 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 下足箱撤去 | W848×D400×H1130 | 1 | か所 | | | |
| 傘立て撤去 | W700×D400×H500 | 14 | か所 | | | |
| 木製スノ撤去 | W900×D300 | 6 | か所 | | | |
| 木製スノ撤去 | W1800×D570 | 12 | か所 | | | |
| 仮設通用口設置部 既設防球ネット巻上げ | L8600 メッシュ・ワイヤー一部取外し | 1 | か所 | | | |
| 仕上材積込 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0390 |
| とりこわし 発生材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0391 |
| とりこわし 発生材処分 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0392 |
| スクラップ 控除 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0393 |
| 揚重機械器具費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0386 |
| 建方機械器具費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0387 |
| 各種試験 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0388 |
| 小計 | | | | | | |
| 【その3工事】 | | | | | | |
| 工事範囲N 仮囲い (STEP3) | ガードフェンス H-1800 0.5か月 | 129 | m | | | |