

令和4年5月16日公告の「千島住宅1～4号館解体撤去に伴う給水衛生設備工事」について、設計図書の一部(図面)が閲覧できない状態であったため、図面を差し替えております。
 なお、本修正に伴い、入札日等の日程を変更しております。再度ご確認ください。

公告の変更箇所(入札日等の変更)

設計図書等に対する質問期間	
変更前	令和4年5月16日 10:00 ～ 令和4年5月23日 17:00
変更後	令和4年5月16日 10:00 ～ <u>令和4年5月25日 17:00</u>

設計図書等に対する質問への回答日	
変更前	令和4年5月27日 10:00 ～ 令和4年6月3日 17:00
変更後	<u>令和4年5月31日 10:00 ～ 令和4年6月7日 17:00</u>

入札書提出期間	
変更前	令和4年6月2日 9:00 ～ 令和4年6月3日 17:00
変更後	<u>令和4年6月6日 9:00 ～ 令和4年6月7日 17:00</u>

開札予定日時(予定価格の通知)	
変更前	令和4年6月6日 13:30
変更後	<u>令和4年6月8日 13:30</u>

予定価格に対する質問期間	
変更前	予定価格の通知から令和4年6月8日 17:00
変更後	<u>予定価格の通知から令和4年6月10日 17:00</u>

予定価格に対する質問への回答(予定)日時	
変更前	令和4年6月13日 10:00(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日 13:30)
変更後	<u>令和4年6月15日 10:00(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日 13:30)</u>

審査順位公開(予定)日時	
変更前	令和4年6月14日 13:30(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日 13:30)
変更後	<u>令和4年6月16日 13:30(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日 13:30)</u>

落札決定(予定)日	
変更前	令和4年6月17日(予定価格に対する質問がなかったときは審査順位公開の翌日から起算して3日後※)を予定とする
変更後	令和4年6月21日 (予定価格に対する質問がなかったときは審査順位公開の翌日から起算して3日後※)を予定とする