

令和7年12月3日 公告

歌島中学校運動場整備工事

数量内訳書の掲載漏れがありました。次の正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
数量内訳書の追加	掲載漏れ	別紙を設計図書末尾に追加

契約書にとじこまないこと

【参考】

数量内訳書

工事名称

歌島中学校運動場整備工事

注 記

- ・ 数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・ 数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・ 数量内訳書に関して、当初の質疑期限後の異議は一切受け付けない。

名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
直 接 工 事 費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10%
工事費		1	式		

直接工事費科目別内訳

3

[illegible]

4

直接工事費細目別内訳

[illegible]

5

直接工事費細目別内訳

[illegible]

