

平成29年10月30日 公告

「工業用水導水施設撤去工事－2」

・設計図書の一部に記載誤り、見積参考資料の一部に記載誤り及び記載漏れがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

【設計図書】

訂正箇所	誤	正
頁0 - 0050 工種第0033号 明細書 防護柵工 2行目「細別」欄	転落防止柵 ビーム式 <u>コンクリート建込</u> 基礎ブロック50×50×50cm [床堀, 埋戻し含む]	転落防止柵 ビーム式 <u>プレキャスト建込</u> 基礎ブロック50×50×50cm [床堀, 埋戻し含む]




訂正箇所 (正)

図面 番号 45/80 仮設工平面図(2) 引戸式ゲート




訂正箇所 (誤)

図面 番号 71/80 公園施設撤去平面図(3) 塩ビ管 (φ20)



【凡例】

	舗装版破碎 アスファルト舗装版		ブロック舗装撤去 レンガ舗装
	舗装版破碎 コンクリート舗装版		土砂掘削
	ブロック舗装撤去 ILB舗装		除草



【凡例】

	舗装版破碎 アスファルト舗装版		ブロック舗装撤去 レンガ舗装
	舗装版破碎 コンクリート舗装版		土砂掘削
	ブロック舗装撤去 ILB舗装		除草

【見積参考資料】

訂正箇所	誤	正
頁0 - 0021 工種第0004号 明細書 運搬処理工 8行目「細別」欄	汚泥運搬処理 バキューム車 <u>建設汚泥</u>	汚泥運搬処理 バキューム車 <u>建設汚泥（軟弱土）</u>
頁0 - 0021 工種第0004号 明細書 運搬処理工 10行目「細別」欄	処分費 <u>建設発生木材</u>	処分費 <u>建設発生木材（角材）</u>
頁0 - 0065 工種第0032号 明細書 運搬処理工 4行目「細別」欄	<u>建設発生木材</u>	<u>建設発生木材（角材）</u>
頁0 - 0067 工種第0033号 明細書 防護柵工 3行目「細別」欄	転落防止柵 ビーム式 <u>コンクリート建込</u> 基礎ブロック50×50×50cm [床堀, 埋戻し含む]	転落防止柵 ビーム式 <u>プレキャスト建込</u> 基礎ブロック50×50×50cm [床堀, 埋戻し含む]
頁0 - 0067 工種第0033号 明細書 防護柵工 4行目「細別」欄	防護柵設置工（横断・転落防止柵） ビーム式 <u>コンクリート建込</u> 支柱間隔3m [床堀, 埋戻し含む] 施工規模100m以上	防護柵設置工（横断・転落防止柵） ビーム式 <u>プレキャスト建込</u> 支柱間隔3m [床堀, 埋戻し含む] 施工規模100m以上
頁0 - 0067 工種第0033号 明細書 防護柵工 4行目「備考」欄	<u>基礎ブロックを除く材料費別途計上</u>	<u>在来品使用（基礎ブロックを除く）</u>
頁0 - 0091 第0014号 単価表 汚泥運搬 1行目「名称・規格」欄	<u>大型バキューム車</u> 運搬	<u>大型バキューム車（10t）</u> 運搬

<p>頁0 - 0129 第0052号 単価表 撤去橋梁 輸送・積込み・取卸し 1行目「名称・規格」欄</p>	<p>鋼橋輸送費 歩道橋</p>	<p>鋼橋輸送費 歩道橋 <u>運搬距離5km</u></p>
<p>頁0 - 0144 第0067号 単価表 継鋼矢板 圧入・引抜き ($N_{max} \leq 25$) 1行目「名称・規格」欄</p>	<p>継鋼矢板圧入工 ($N_{max} \leq 25$) Ⅲ型 圧入長15m 矢板長15.5m</p>	<p>継鋼矢板圧入工 ($N_{max} \leq 25$) Ⅲ型 圧入長15m 矢板長15.5m <u>継施工1箇所/枚</u></p>
<p>頁0 - 0146 第0069号 単価表 継鋼矢板 圧入・引抜き ($N_{max} \leq 25$) 1行目「名称・規格」欄</p>	<p>継鋼矢板圧入工 ($N_{max} \leq 25$) Ⅲ型 圧入長15m 矢板長15.5m</p>	<p>継鋼矢板圧入工 ($N_{max} \leq 25$) Ⅲ型 圧入長15m 矢板長15.5m <u>継施工1箇所/枚</u></p>
<p>頁0 - 0147 第0070号 単価表 鋼矢板賃料 1行目「名称・規格」欄</p>	<p>鋼矢板賃料 鋼矢板 Ⅲ型 修理費及び損耗費計上あり</p>	<p>鋼矢板賃料 鋼矢板 Ⅲ型 <u>軽作業</u> 修理費及び損耗費計上あり</p>