

平成30年6月21日開札（予定）、平成30年6月22日開札（予定）の延期対象案件

案件名称	工事種目	発注 担当	設計 担当	公開日	開札(予定)日 (変更前)	開札(予定)日 (変更後)	入札参加資格審査 資料等提出日時 (変更前)	入札参加資格審査 資料等提出日時 (変更後)	落札決定予定日 (変更前)	落札決定予定日 (変更後)
今川小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年5月31日	平成30年6月21日	平成30年6月29日	平成30年6月22日	平成30年7月2日	平成30年6月28日	平成30年7月6日
友渕中学校各所衛生配管改修工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年5月31日						
北津守小学校便所改修その他衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年5月31日						
浪速小学校・日本橋中学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年5月31日						
都島消防署計量機改修工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	消防局	平成30年5月31日						
西淡路小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年5月31日						
長吉出戸小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年5月31日						
淡路中学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年5月31日						
大阪市立阿倍野防災センター展示整備機械設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	消防局	平成30年6月1日	平成30年6月22日		平成30年6月25日		平成30年6月29日	

※設計担当欄記載内容に誤りがあったため、平成30年6月22日に修正済