

「道頓堀川堤防耐震対策工事-11」

見積参考資料の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																																																																																																								
<p>見積参考資料 積算条件事項 頁2,3 5.作業台船及び資機材等の 船舶による運搬 (3)</p>	<p>(3)本工事において、現地への作業船等のえい航距離として6.9kmを計上している。また、作業台船等のえい航回数として、次表を見込んでいる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>被えい航船</th> <th>えい航回数</th> <th>対象工種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (作業土工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)</td></tr> <tr><td>地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>作業台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 大型土のう工)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 仮設構台設置・撤去)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 地盤改良)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 床掘)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>3 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>2 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>4 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)</td></tr> </tbody> </table>	被えい航船	えい航回数	対象工種	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (作業土工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)	地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 大型土のう工)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)	土運船 100m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 仮設構台設置・撤去)	プラント台船 (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 地盤改良)	作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 床掘)	作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)	土運船 100m3	3 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)	土運船 100m3	4 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)	<p>(3)本工事において、現地への作業船等のえい航距離として6.9kmを計上している。また、作業台船等のえい航回数として、次表を見込んでいる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>被えい航船</th> <th>えい航回数</th> <th>対象工種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>作業台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>2 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>2 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部鋼矢板工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>2 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>4 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>3 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> </tbody> </table>	被えい航船	えい航回数	対象工種	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)	作業台船 100t 積	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)	土運船 100m3	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部鋼矢板工)	プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)	プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)	土運船 100m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)	作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)	土運船 100m3	4 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)	作業台船 100t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)	土運船 100m3	3 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)
被えい航船	えい航回数	対象工種																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (作業土工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)																																																																																																																								
地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 大型土のう工)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)																																																																																																																								
土運船 100m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 仮設構台設置・撤去)																																																																																																																								
プラント台船 (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 地盤改良)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 床掘)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								
土運船 100m3	3 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)																																																																																																																								
土運船 100m3	4 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)																																																																																																																								
被えい航船	えい航回数	対象工種																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)																																																																																																																								
土運船 100m3	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部鋼矢板工)																																																																																																																								
プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)																																																																																																																								
プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)																																																																																																																								
土運船 100m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)																																																																																																																								
土運船 100m3	4 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								
土運船 100m3	3 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								
<p>見積参考資料 積算条件事項 頁3,4 5.作業台船及び資機材等の 船舶による運搬 (4)</p>	<p>(4)本工事のえい航費は、開門(水門)通航時における引船の補助船として鋼D100PS型を計上している。えい航距離として1.0kmを計上しており、回数は次表を見込んでいる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>被えい航船</th> <th>回数</th> <th>対象工種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (作業土工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)</td></tr> <tr><td>地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>作業台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 大型土のう工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 仮設構台設置・撤去)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 地盤改良)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 床掘)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(2号工事) (4号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>3 往復</td><td>(2号工事) (4号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>2 往復</td><td>(2号工事) (4号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>4 往復</td><td>(2号工事) (4号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>1 往復</td><td>(2号工事) (4号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>1 往復</td><td>(2号工事) (4号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)</td></tr> </tbody> </table>	被えい航船	回数	対象工種	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (作業土工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)	地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 大型土のう工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 仮設構台設置・撤去)	プラント台船 (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 地盤改良)	作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 床掘)	作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)	土運船 100m3	3 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)	土運船 100m3	4 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)	土運船 100m3	1 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)	<p>(4)本工事のえい航費は、開門(水門)通航時における引船の補助船として鋼D100PS型を計上している。えい航距離として1.0kmを計上しており、回数は次表を見込んでいる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>被えい航船</th> <th>えい航回数</th> <th>対象工種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>作業台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)</td></tr> <tr><td>地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>2 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>2 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部鋼矢板工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 200t 積</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)</td></tr> <tr><td>プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>1 往復</td><td>(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)</td></tr> <tr><td>バックホウ浚渫船 D1.0m3</td><td>2 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>4 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)</td></tr> <tr><td>作業台船 100t 積</td><td>1 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)</td></tr> <tr><td>クレーン付台船 300t 積</td><td>1 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> <tr><td>土運船 100m3</td><td>3 往復</td><td>(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)</td></tr> </tbody> </table>	被えい航船	えい航回数	対象工種	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)	地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)	作業台船 100t 積	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)	土運船 100m3	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部鋼矢板工)	プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)	プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)	土運船 100m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)	作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)	バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)	土運船 100m3	4 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)	作業台船 100t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)	クレーン付台船 300t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)	土運船 100m3	3 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)
被えい航船	回数	対象工種																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (作業土工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)																																																																																																																								
地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 大型土のう工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 仮設構台設置・撤去)																																																																																																																								
プラント台船 (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 地盤改良)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 床掘)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								
土運船 100m3	3 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)																																																																																																																								
土運船 100m3	4 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)																																																																																																																								
土運船 100m3	1 往復	(2号工事) (4号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)																																																																																																																								
被えい航船	えい航回数	対象工種																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
作業台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (鋼管矢板護岸工)																																																																																																																								
地盤改良作業台船 (ハット台船 200t 積~400t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 地盤改良工 (固結工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (笠ヅクリ工)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)																																																																																																																								
土運船 100m3	2 往復	(1号工事) (3号工事) 耐震護岸工 (裏埋工)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部鋼矢板工)																																																																																																																								
プラント台船 200t 積	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)																																																																																																																								
プラント台船 (中継プラント) (台船 200t 積)	1 往復	(1号工事) (3号工事) 付帯工 (付帯工: 端部地盤改良工)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (浚渫工: 2次)																																																																																																																								
土運船 100m3	1 往復	(1号工事) (3号工事) 河川土工 (土砂処理工: 2次)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(3号工事) 技術管理費 (磁気探査費)																																																																																																																								
バックホウ浚渫船 D1.0m3	2 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (浚渫工: 1次)																																																																																																																								
土運船 100m3	4 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)																																																																																																																								
作業台船 100t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (土砂処理工: 1次)																																																																																																																								
クレーン付台船 300t 積	1 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								
土運船 100m3	3 往復	(5号工事) (6号工事) 河川土工 (障害物撤去処分工)																																																																																																																								

訂正箇所	誤	正																																																																																				
<p>見積参考資料 積算条件事項 頁5 7.仮設工</p>	<p>7. 仮設工 ・汚濁防止フェンスは、単独フロート φ300（カーテン長×高さ 4×20m、1000N/cm<sup>3</sup> 未満）を次表のとおり計上している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>延長</th> <th>移設回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>(1号工事) 磁気探査工(鉛直探査)</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 地盤改良工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 鋼管矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 鋼矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 2次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(2号工事) 1次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(2号工事) 2次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 磁気探査工(鉛直探査)</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 地盤改良工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 鋼管矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 鋼矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 2次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(4号工事) 1次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(4号工事) 2次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> </tbody> </table>	工種	延長	移設回数	(1号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回	(1号工事) 地盤改良工	160m	0回	(1号工事) 鋼管矢板工	160m	0回	(1号工事) 鋼矢板工	160m	0回	(1号工事) 2次浚渫工	160m	0回	(2号工事) 1次浚渫工	160m	0回	(2号工事) 2次浚渫工	160m	0回	(3号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回	(3号工事) 地盤改良工	160m	0回	(3号工事) 鋼管矢板工	160m	0回	(3号工事) 鋼矢板工	160m	0回	(3号工事) 2次浚渫工	160m	0回	(4号工事) 1次浚渫工	160m	0回	(4号工事) 2次浚渫工	160m	0回	<p>7. 仮設工 ・汚濁防止フェンスは、単独フロート φ300（カーテン長×高さ 4×20m、1000N/cm<sup>3</sup> 未満）を次表のとおり計上している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>延長</th> <th>移設回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>(1号工事) 磁気探査工(鉛直探査)</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 地盤改良工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 鋼管矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 鋼矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(1号工事) 2次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(5号工事) 1次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 磁気探査工(鉛直探査)</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 地盤改良工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 鋼管矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 鋼矢板工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(3号工事) 2次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> <tr><td>(6号工事) 1次浚渫工</td><td>160m</td><td>0回</td></tr> </tbody> </table>	工種	延長	移設回数	(1号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回	(1号工事) 地盤改良工	160m	0回	(1号工事) 鋼管矢板工	160m	0回	(1号工事) 鋼矢板工	160m	0回	(1号工事) 2次浚渫工	160m	0回	(5号工事) 1次浚渫工	160m	0回	(3号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回	(3号工事) 地盤改良工	160m	0回	(3号工事) 鋼管矢板工	160m	0回	(3号工事) 鋼矢板工	160m	0回	(3号工事) 2次浚渫工	160m	0回	(6号工事) 1次浚渫工	160m	0回
工種	延長	移設回数																																																																																				
(1号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 地盤改良工	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 鋼管矢板工	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 鋼矢板工	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 2次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(2号工事) 1次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(2号工事) 2次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 地盤改良工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 鋼管矢板工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 鋼矢板工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 2次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(4号工事) 1次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(4号工事) 2次浚渫工	160m	0回																																																																																				
工種	延長	移設回数																																																																																				
(1号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 地盤改良工	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 鋼管矢板工	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 鋼矢板工	160m	0回																																																																																				
(1号工事) 2次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(5号工事) 1次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 磁気探査工(鉛直探査)	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 地盤改良工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 鋼管矢板工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 鋼矢板工	160m	0回																																																																																				
(3号工事) 2次浚渫工	160m	0回																																																																																				
(6号工事) 1次浚渫工	160m	0回																																																																																				
<p>見積参考資料 積算条件事項 頁6 8.安全監視船</p>	<p>8. 安全監視船 安全監視船の日数は次表のとおり計上している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1号工事)(3号工事) 鋼管矢板護岸工、鋼矢板護岸工、作業土工、笠ヅクリ工、浚渫工、固結工、付帯工、仮設工、技術管理費(3号)</td> <td>497日</td> </tr> <tr> <td>(2号工事)(4号工事) 浚渫工、障害物撤去処分工、土砂処理工、付帯工、仮設工、技術管理費(2号)</td> <td>138日</td> </tr> </tbody> </table>	工種	日数	(1号工事)(3号工事) 鋼管矢板護岸工、鋼矢板護岸工、作業土工、笠ヅクリ工、浚渫工、固結工、付帯工、仮設工、技術管理費(3号)	497日	(2号工事)(4号工事) 浚渫工、障害物撤去処分工、土砂処理工、付帯工、仮設工、技術管理費(2号)	138日	<p>8. 安全監視船 安全監視船の日数は次表のとおり計上している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1号工事)(3号工事) 鋼管矢板護岸工、鋼矢板護岸工、作業土工、笠ヅクリ工、浚渫工、固結工、付帯工、仮設工、技術管理費(3号)</td> <td>497日</td> </tr> <tr> <td>(5号工事)(6号工事) 浚渫工、障害物撤去処分工、土砂処理工、付帯工、仮設工、技術管理費(5号)</td> <td>138日</td> </tr> </tbody> </table>	工種	日数	(1号工事)(3号工事) 鋼管矢板護岸工、鋼矢板護岸工、作業土工、笠ヅクリ工、浚渫工、固結工、付帯工、仮設工、技術管理費(3号)	497日	(5号工事)(6号工事) 浚渫工、障害物撤去処分工、土砂処理工、付帯工、仮設工、技術管理費(5号)	138日																																																																								
工種	日数																																																																																					
(1号工事)(3号工事) 鋼管矢板護岸工、鋼矢板護岸工、作業土工、笠ヅクリ工、浚渫工、固結工、付帯工、仮設工、技術管理費(3号)	497日																																																																																					
(2号工事)(4号工事) 浚渫工、障害物撤去処分工、土砂処理工、付帯工、仮設工、技術管理費(2号)	138日																																																																																					
工種	日数																																																																																					
(1号工事)(3号工事) 鋼管矢板護岸工、鋼矢板護岸工、作業土工、笠ヅクリ工、浚渫工、固結工、付帯工、仮設工、技術管理費(3号)	497日																																																																																					
(5号工事)(6号工事) 浚渫工、障害物撤去処分工、土砂処理工、付帯工、仮設工、技術管理費(5号)	138日																																																																																					

訂正箇所

誤

正

見積参考資料  
明細書 頁0-0066  
作業船等えい航  
下位代価表の追加

Z0011 共通仮設費 (積上分) 工種明細書 工種第0036号 明細書 頁0-0066  
右戻・左戻含む

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運搬費					
作業船等えい航費	1	式			
作業船等えい航 バツ付の波津船、土運船、カマ付台船、 作業台船、引船補助船含む	1	式			
安全費					
安全監視船	1	式			
安全監視船	1	式			
技術管理費					第0066号 単価表
磁気探査費					
磁気探査工 (水平探査) 波津部	1	式			諸経費含む
磁気探査工 (水平探査) 波津部					
六価F44部出試験					
六価F44部出試験 環境庁告示第46号部出試験 2機体	1	式			諸経費含む
底質調査費 波津調査 夢洲受入基準	1	式			

大 阪 市 0000110458

Z0011 共通仮設費 (積上分) 工種明細書 工種第0036号 明細書 頁0-0066  
右戻・左戻含む

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運搬費					
作業船等えい航費	1	式			
作業船等えい航 バツ付の波津船、土運船、カマ付台船、 作業台船、引船補助船含む	1	式			第0079号 単価表
安全費					
安全監視船	1	式			
安全監視船	1	式			
技術管理費					第0066号 単価表
磁気探査費					
磁気探査工 (水平探査) 波津部	1	式			諸経費含む
磁気探査工 (水平探査) 波津部					
六価F44部出試験					
六価F44部出試験 環境庁告示第46号部出試験 2機体	1	式			諸経費含む
底質調査費 波津調査 夢洲受入基準	1	式			

大 阪 市 0000110458

見積参考資料  
明細書 頁0-0164  
作業船等えい航  
第0079号 単価表の追加

V08020 作業船等えい航 1 位 単 価 表 第0079号 単価表 ( 式 当り )  
バツ付の波津船、土運船、カマ付台船、 作業台船、引船補助船含む

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
えい航費 (作業台船) 綱D 300PS (片道) 波津工 (バツ付の波津船)	4	回			
えい航費 (土運船) 綱D 300PS (片道) 波津工	8	回			
えい航費 (作業台船) 綱D 300PS (片道) 波津工	2	回			
えい航費 (カマ付台船) 綱D 450PS (片道) 障害物除去	2	回			
えい航費 (土運船) 綱D 300PS (片道) 障害物除去	6	回			
えい航費 (引船の補助船) 綱D 100PS (片道) (現場⇄水門外)	22	回			開港通航時
諸経費	1	式			
**単位当り**	1	式			

大 阪 市 0000110458