

平成28年6月1日 公告

「恵美須南森町線(堺筋)外1舗装補修その他工事」

- ・下記の単価表を見積り参考資料に追加しましたので、ご確認ください。
ブロック舗装 六角平板(P60 8行目)の1位単価表を追加しました。
移植(P80 低木/中木/高木)の2・3位単価表を追加しました。
軽量鋼矢板(P88 2行目)の1・2位単価表を追加しました。
仮設用鋼材運搬費(P91 3行目)の1位単価表を追加しました。
- ・下記の図面について、追記をしましたのでご確認ください。
図番3/4(転落横断防止柵H=1100(片側手摺2段)イメージ図、両側手摺イメージ図、壁つけ手摺イメージ図、不陸防止強化板設置イメージ図)
について、追記しましたのでご確認ください。
- ・見積参考資料の一部に表記誤りがありましたので、下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
見積参考資料 頁0-0112 4行目 備考	旧頁0-0111 材料費	
見積参考資料 頁0-0116 4行目 備考	旧頁0-0112 材料費	
見積参考資料 頁0-0118 4行目 備考	旧頁0-0113 材料費	

・下記のとおり公告日程を変更し、公告内容を修正しましたので、ご確認ください。

修正箇所		変更前	変更後
公告本文	設計図書等に対する 質問への回答日	平成28年6月22日 10:00 ~ 平成28年6月28日 17:00	平成28年6月22日 10:00 ~ 平成28年7月6日 17:00
	入札書提出期間	平成28年6月27日 9:00 ~ 平成28年6月28日 17:00	平成28年7月5日 9:00 ~ 平成28年7月6日 17:00
	開札予定日時	平成28年6月29日 14:30	平成28年7月7日 14:30
	落札決定(予定)日	平成28年7月6日を予定とする(別表2参照)。	平成28年7月14日を予定とする(別表2参照)。