

平成30年5月29日 公告

「国道479号舗装補修工事」

・設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記表をご確認ください。

訂正箇所	誤				正			
見積参考資料 積算条件事項 2. 建設副産物の処分について	建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考	建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
	アスファルト殻 【切削殻】	路面切削機	9.1km	夜間	アスファルト殻 【切削殻】	路面切削機	9.1km	夜間
	アスファルト殻 【舗装破砕殻】	機械	9.1km	夜間	アスファルト殻 【舗装破砕殻】	機械	9.1km	夜間
		機械	9.1km	夜間 小規模土工		機械	9.1km	夜間 小規模土工
		人力	9.1km	夜間		人力	9.1km	夜間
	コンクリート殻（無筋） 【舗装版破砕殻】	機械	9.1km	夜間	コンクリート殻（無筋） 【舗装版破砕殻】	機械	9.1km	夜間
	コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	機械	9.1km	夜間	コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	機械	9.1km	夜間
		人力	9.1km	夜間		人力	9.1km	夜間
	路盤材（碎石系）	バックウ0.28m3 級	9.1km	夜間	路盤材（碎石系）	バックウ0.28m3 級	9.1km	夜間
	路盤材（スラグ系）	バックウ0.28m3 級	9.1km	夜間	路盤材（スラグ系）	バックウ0.28m3 級	9.1km	夜間
現場発生品運搬 （現場発生品及び支給品）	クレーン装置付 2 t級 2t 吊	5.0km	夜間	現場発生品運搬 （現場発生品及び支給品）	クレーン装置付 2 t級 2t 吊	5.0km	昼間	