

「大正内港浪速線(大浪通)舗装補修工事」

- ・設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤				正			
積算条件事項 2. 建設副産物の処分について	路盤材（碎石系）	バックホウ0.28m ³ 級	15.4km	夜間	路盤材（碎石系）	バックホウ0.45m ³ 級	15.4km	夜間
	現場発生品運搬 （鉄くず スクラップ）	クレーン装置付 2t級2t吊	5.0km	昼間	現場発生品運搬 （鉄くず スクラップ）	クレーン装置付 4t級2.9t吊	5.0km	昼間
	現場発生品運搬 （廃プラスチック類）	クレーン装置付 4t級2.9t吊	10.2km	昼間	現場発生品運搬 （廃プラスチック類）	クレーン装置付 2t級2t吊	10.2km	昼間
	現場発生品運搬 （撤去樹木）	クレーン装置付 4t級2.9t吊	22.8km	昼間	撤去樹木	機械及び人力	22.8km	夜間