

平成30年5月2日公告

「白鷺中学校教室床改修工事」

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

訂正箇所	誤	正
<p>設計書 設計概要</p>	<p style="text-align: right;">設計図書 誤</p> <p style="text-align: center;"><u>設 計 概 要</u></p> <p>1. 工 事 場 所 大阪市東住吉区今川1-2-21</p> <p>2. 工 事 概 要 教室床改修工事 1式 床組共 計4教室 その他図示による</p> <p>3. 付 記</p> <ol style="list-style-type: none"> 「指定建設業に係る建設工事の監理技術者」については、指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者を専任で配置すること。 本契約において、工事を下請負に付する場合には、下請負人が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中でないこと。 「公共建築工事共通費積算基準」による共通費の算定について本工事の共通仮設費率及び現場管理費率の算定時に用いる工期(T)については、1.7ヶ月とする。 なお、落札決定又は契約締結が予定より遅くなり、実際の工期が上記算定時に用いる工期(T)を下回った場合でも、その事を理由とした工期延期(変更)及び請負代金額の変更は行わない。 本工事の施工上必要な書類は、「工事請負契約に関する提出書類一覧表(大阪市都市整備局)」による。 	<p style="text-align: right;">設計図書 正</p> <p style="text-align: center;"><u>設 計 概 要</u></p> <p>1. 工 事 場 所 大阪市東住吉区今川1-2-21</p> <p>2. 工 事 概 要 教室床改修工事 1式 床組共 計4教室 その他図示による</p> <p>3. 付 記</p> <ol style="list-style-type: none"> 「指定建設業に係る建設工事の監理技術者」については、指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者を専任で配置すること。 本契約において、工事を下請負に付する場合には、下請負人が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中でないこと。 「公共建築工事共通費積算基準」による共通費の算定について本工事の共通仮設費率及び現場管理費率の算定時に用いる工期(T)については、1.2ヶ月とする。 なお、落札決定又は契約締結が予定より遅くなり、実際の工期が上記算定時に用いる工期(T)を下回った場合でも、その事を理由とした工期延期(変更)及び請負代金額の変更は行わない。 本工事の施工上必要な書類は、「工事請負契約に関する提出書類一覧表(大阪市都市整備局)」による。