

平成30年5月25日 公告

「もと萩之茶屋小学校校舎解体撤去工事」

○数量内訳書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
細目別内訳 19 校舎撤去工事 北校舎 摘要欄 9行目	アスベスト含有材 処分共	北校舎 2204㎡ 養生(撤去共)除去後清掃 消耗品 積込 運搬費共
細目別内訳 28 校舎撤去工事 東校舎 摘要欄 9行目	アスベスト含有材 処分共	東校舎 190㎡ 養生(撤去共)除去後清掃 消耗品 積込 運搬費共
細目別内訳 40 付属棟撤去工事 電気室 摘要欄 6行目	アスベスト含有材 運搬処分共	電気室 63.2㎡ 養生(撤去共)除去後清掃 消耗品 積込 運搬費共