

平成30年6月25日開札（予定）、平成30年6月27日開札（予定）の延期対象案件

案件名称	工事種目	発注 担当	設計 担当	公開日	入札書提出期間	開札(予定)日 (変更前)	開札(予定)日 (変更後)	入札参加資格審査 資料等提出日時 (変更前)	入札参加資格審査 資料等提出日時 (変更後)	落札決定予定日 (変更前)	落札決定予定日 (変更後)
諏訪小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年6月4日	変更なし	平成30年6月25日	平成30年6月29日	平成30年6月26日	平成30年7月2日	平成30年7月2日	平成30年7月6日
西船場小学校普通教室改造機械設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局								
豊新小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局								
旭東中学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局								
加賀屋東小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局								
天王寺小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局								
苅田小学校便所改修衛生設備工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局	平成30年6月6日		平成30年6月27日	平成30年6月28日		平成30年7月4日		
大阪市中央卸売市場南港市場空調設備改修工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	中央卸売市場 南港市場								
巽中学校消火管改修工事	05:給排水衛生冷暖房工事	契約管財局	都市整備局								