

▼令和3年5月27日公告の「鶴町第6住宅1号館建設工事」、「天王寺動物園ペンギン・アシカ舎建設工事」、「花乃井中学校増築その他工事」及び「上新庄第1住宅1号館建設工事」について、設計図書等の一部に誤りがあったため、修正しております。

なお、本修正に伴い、入札日等の日程を変更しております。再度ご確認ください。

公告の変更箇所(入札日等の変更)

設計図書等に対する質問への回答日	
変更前	令和3年6月17日 10:00 ~ 令和3年6月23日 17:00
変更後	<u>令和3年6月17日 10:00 ~ 令和3年6月25日 17:00</u>

入札書提出期間	
変更前	令和3年6月22日 9:00 ~ 令和3年6月23日 17:00
変更後	<u>令和3年6月24日 9:00 ~ 令和3年6月25日 17:00</u>

開札予定日時(予定価格の通知)	
変更前	令和3年6月24日 13:30
変更後	<u>令和3年6月28日 13:30</u>

予定価格に対する質問期間	
変更前	予定価格の通知から令和3年6月28日 17:00
変更後	<u>予定価格の通知から令和3年6月30日 17:00</u>

予定価格に対する質問への回答(予定)日時	
変更前	令和3年7月1日 10:00(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日13:30)
変更後	<u>令和3年7月5日 10:00(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日13:30)</u>

審査順位公開(予定)日時	
変更前	令和3年7月2日 13:30(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日13:30)
変更後	<u>令和3年7月6日 13:30(予定価格に対する質問がなかったときは質問期間終了日の翌開庁日13:30)</u>

落札決定(予定)日	
変更前	令和3年7月9日(別表2参照)
変更後	<u>令和3年7月13日(別表2参照)</u>