

令和4年6月30日 公告分

「加美南中学校屋体棟増築その他工事」

○数量内訳書に修正がありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり

直接工事費別紙明細

とりこわし工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0068
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	1,541	m ²			
仮設材運搬 (防音バツ)	小型車(2t車)	894	m ²			
仮設材運搬 (脚立足場)	標準(4t車)	120	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場(棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満 標準(4t車)	544	m ²			
仮設材運搬 (養生防護柵)	標準(4t車)	23.1	m			
計						
とりこわし機械 運搬	S造 上屋及び基礎とりこわし	1	式			別紙 00-0097
とりこわし機械 運搬	S造 上屋及び基礎とりこわし	1	式			
計						

直接工事費別紙明細

とりこわし工事		主体とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内外装撤去	主体とりこわし	1	式			別紙 00-0069
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 積み とりこわし	厚100 集積・積みみ共	82.6	m ²			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 とりこわし	- 無筋ｺﾝ 厚さ200未満 集積・積みみ共	5.3	m ³			
内外装とりこわし	屋根下地共	811	m ²			
内外装とりこわし	ﾈｯｸﾙ(鉄骨造及び木造)	839	m ²			
内外装とりこわし	ｸﾞﾗｽ	177	m ²			
内外装とりこわし	木造床組	710	m ²			
内外装とりこわし	開口部	226	m ²			
内外装とりこわし	間仕切壁下地(ﾈｯﾄﾞ 別途)	631	m ²			
内外装とりこわし	間仕切壁仕上(ﾈｯﾄﾞ 片面)	733	m ²			
内外装とりこわし	天井下地(ﾈｯﾄﾞ 別途)	205	m ²			
内外装とりこわし	天井仕上(ﾈｯﾄﾞ)	205	m ²			
計						

直接工事費別紙明細

とりこわし工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0068
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	1,541	m ²			
仮設材運搬 (防音バツ)	小型車(2t車)	894	m ²			
仮設材運搬 (脚立足場)	標準(4t車)	120	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	- 標準(4t車)	23.1	m			
計						
とりこわし機械 運搬	S造 上屋及び基礎とりこわし -	1	式			別紙 00-0097
とりこわし機械 運搬	S造 上屋及び基礎とりこわし -	1	式			
計						

直接工事費別紙明細

とりこわし工事		主体とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内外装撤去	主体とりこわし	1	式			別紙 00-0069
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾛｯｸ 積み とりこわし	厚100 集積・積込み共	82.6	m ²			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 とりこわし	- 無筋ｺﾝ 厚さ200未満 集積・積込み共 -	5.3	m ³			
内外装とりこわし	屋根下地共	811	m ²			
内外装とりこわし	ﾈﾙﾙ(鉄骨造及び木造)	839	m ²			
内外装とりこわし	ｸﾞﾗｽ	177	m ²			
内外装とりこわし	木造床組	710	m ²			
内外装とりこわし	開口部	226	m ²			
内外装とりこわし	間仕切壁下地(ﾈﾞｰﾄﾞ 別途)	631	m ²			
内外装とりこわし	間仕切壁仕上(ﾈﾞｰﾄﾞ 片面)	733	m ²			
内外装とりこわし	天井下地(ﾈﾞｰﾄﾞ 別途)	205	m ²			
内外装とりこわし	天井仕上(ﾈﾞｰﾄﾞ)	205	m ²			
計						