

**大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式  
長期借入（東ブロック）調達仕様書 正誤表**

平成 29 年 4 月 7 日付け公告の「大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）」について、調達仕様書の「借入機器一式 仕様」に記載誤りがあったため訂正しております。ご確認ください。

・ **既設機器への接続及び設定について（仕様書 4 ページ）**

（誤）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)...契約後15営業日</li> <li>・マスタ端末作成(受注者)...契約後35営業日</li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)...契約後45営業日</li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)...契約後60営業日</li> </ul> |
|-------------------------|--|

（正）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)... <u>6月29日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末作成(受注者)... <u>7月13日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)... <u>7月21日(金)まで</u></li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)... <u>8月31日(月)まで</u></li> </ul> |
|-------------------------|--|

- ・ 別紙 4 学校別指導者用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 5 学校別児童・生徒用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 6 学校別教材作成用パソコン納入ソフトウェア各数量一覧表

（誤）

|                       |                    |                       |   |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー | ※6                 | ※7                    | 最下行<br>10 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。 |
|                       | ウィルスチェック<br>エフセキュア | Office 支援<br>Dr.シンブラー |   |

（正）

|                       |                    |                       |                  |  |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー | ※6                 | <u>11</u>             | ※7               | 最下行<br>10 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。<br><u>11 Dr.シンブラーについては、発注者が保有しているライセンスを用い、最新のバージョンのものをインストール・設定すること。</u> |
|                       | ウィルスチェック<br>エフセキュア | Office 支援<br>Dr.シンブラー | 統合ソフト<br>キューブきつず |  |

                    部分が修正箇所です

**大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式  
長期借入（西ブロック）調達仕様書 正誤表**

平成 29 年 4 月 7 日付け公告の「大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式 長期借入（西ブロック）」について、調達仕様書の「借入機器一式 仕様」に記載誤りがあったため訂正しております。ご確認ください。

・ **既設機器への接続及び設定について（仕様書 4 ページ）**

（誤）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)...契約後15営業日</li> <li>・マスタ端末作成(受注者)...契約後35営業日</li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)...契約後45営業日</li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)...契約後60営業日</li> </ul> |
|-------------------------|--|

（正）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)... <u>6月29日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末作成(受注者)... <u>7月13日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)... <u>7月21日(金)まで</u></li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)... <u>8月31日(月)まで</u></li> </ul> |
|-------------------------|--|

- ・ 別紙 4 学校別指導者用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 5 学校別児童・生徒用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 6 学校別教材作成用パソコン納入ソフトウェア各数量一覧表

（誤）

|                            |  |                      |    |  |                            |                              |                      |   |
|----------------------------|--|----------------------|----|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー      | <table border="1"> <tr> <td align="center">※4</td> <td align="center">※5</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">ウィル<br/>スチェック<br/>エフセ<br/>キュア</td> <td align="center">Office<br/>支援<br/>Dr.シン<br/>ブラー</td> <td align="center">統合ソフト<br/>キューブ<br/>きつず</td> </tr> </table> | ※4                   | ※5 |  | ウィル<br>スチェック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー | 統合ソフト<br>キューブ<br>きつず | <p>最下行</p> <p>7 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。</p> |
|                            | ※4   | ※5                   |    |  |                            |                              |                      |   |
| ウィル<br>スチェック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー   | 統合ソフト<br>キューブ<br>きつず |    |  |                            |                              |                      |   |

（正）

|                            |   |                      |          |    |  |                            |                              |                      |  |   |
|----------------------------|---|----------------------|----------|----|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|---|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー      | <table border="1"> <tr> <td align="center">※4</td> <td align="center"><u>8</u></td> <td align="center">※5</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">ウィル<br/>スチェック<br/>エフセ<br/>キュア</td> <td align="center">Office<br/>支援<br/>Dr.シン<br/>ブラー</td> <td align="center">統合ソフト<br/>キューブ<br/>きつず</td> <td></td> </tr> </table> | ※4                   | <u>8</u> | ※5 |  | ウィル<br>スチェック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー | 統合ソフト<br>キューブ<br>きつず |  | <p>最下行</p> <p>7 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。</p> <p><u>8 Dr.シンブラーについては、発注者が保有しているライセンスを用い、最新のバージョンのものをインストール・設定すること。</u></p> |
|                            | ※4  | <u>8</u>             | ※5       |    |  |                            |                              |                      |  |   |
| ウィル<br>スチェック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー  | 統合ソフト<br>キューブ<br>きつず |          |    |  |                            |                              |                      |  |   |

\_\_\_\_\_部分が修正箇所です

大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式  
長期借入（南ブロック）調達仕様書 正誤表

平成 29 年 4 月 7 日付け公告の「大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式 長期借入（南ブロック）」について、調達仕様書の「借入機器一式 仕様」に記載誤りがあったため訂正しております。ご確認ください。

・ 既設機器への接続及び設定について（仕様書 4 ページ）

（誤）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)...契約後15営業日</li> <li>・マスタ端末作成(受注者)...契約後35営業日</li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)...契約後45営業日</li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)...契約後60営業日</li> </ul> |
|-------------------------|--|

（正）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)... <u>6月29日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末作成(受注者)... <u>7月13日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)... <u>7月21日(金)まで</u></li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)... <u>8月31日(月)まで</u></li> </ul> |
|-------------------------|--|

- ・ 別紙 4 学校別指導者用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 5 学校別児童・生徒用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 6 学校別教材作成用パソコン納入ソフトウェア各数量一覧表

（誤）

|                             |  |    |    |                             |  |  |
|-----------------------------|--|----|----|-----------------------------|--|--|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー       | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">※4</td> <td style="text-align: center;">※5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ウィルス<br/>スチエック<br/>エフセ<br/>キュア</td> <td style="text-align: center;">Office<br/>支援<br/>Dr.シン<br/>ブラー<br/>統合ソフト<br/>キューブ<br/>きつず</td> </tr> </table> | ※4 | ※5 | ウィルス<br>スチエック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー<br>統合ソフト<br>キューブ<br>きつず | <p>最下行<br/>7 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。</p> |
| ※4                          | ※5   |    |    |                             |  |  |
| ウィルス<br>スチエック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー<br>統合ソフト<br>キューブ<br>きつず   |    |    |                             |  |  |

（正）

|                             |   |                      |          |    |                             |                              |                      |   |
|-----------------------------|---|----------------------|----------|----|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー       | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">※4</td> <td style="text-align: center;"><b>8</b></td> <td style="text-align: center;">※5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ウィルス<br/>スチエック<br/>エフセ<br/>キュア</td> <td style="text-align: center;">Office<br/>支援<br/>Dr.シン<br/>ブラー</td> <td style="text-align: center;">統合ソフト<br/>キューブ<br/>きつず</td> </tr> </table> | ※4                   | <b>8</b> | ※5 | ウィルス<br>スチエック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー | 統合ソフト<br>キューブ<br>きつず | <p>最下行<br/>7 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。<br/><u>8 Dr.シンブラーについては、発注者が保有しているライセンスを用い、最新のバージョンのものをインストール・設定すること。</u></p> |
| ※4                          | <b>8</b>  | ※5                   |          |    |                             |                              |                      |   |
| ウィルス<br>スチエック<br>エフセ<br>キュア | Office<br>支援<br>Dr.シン<br>ブラー  | 統合ソフト<br>キューブ<br>きつず |          |    |                             |                              |                      |   |

\_\_\_\_\_部分が修正箇所です

大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式  
長期借入（北ブロック）調達仕様書 正誤表

平成 29 年 4 月 7 日付け公告の「大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）」について、調達仕様書の「借入機器一式 仕様」に記載誤りがあったため訂正しております。ご確認ください。

・ 既設機器への接続及び設定について（仕様書 4 ページ）

（誤）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)...契約後15営業日</li> <li>・マスタ端末作成(受注者)...契約後35営業日</li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)...契約後45営業日</li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)...契約後60営業日</li> </ul> |
|-------------------------|--|

（正）

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 受注者とJVの連携に関するスケジュールについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤サービス利用のための手順書送付(JV 受注者)... <u>6月29日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末作成(受注者)... <u>7月13日(木)まで</u></li> <li>・マスタ端末とサーバ連携確認(JV)... <u>7月21日(金)まで</u></li> <li>・全台展開用設定手順書等の協議(JV・受注者)... <u>8月31日(月)まで</u></li> </ul> |
|-------------------------|--|

- ・ 別紙 4 学校別指導者用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 5 学校別児童・生徒用パソコン納入ソフトウェア数量一覧表
- ・ 別紙 6 学校別教材作成用パソコン納入ソフトウェア各数量一覧表

（誤）

|                       |   |    |    |                    |   |   |
|-----------------------|---|----|----|--------------------|---|---|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">※4</td> <td style="text-align: center;">※5</td> </tr> <tr> <td>ウィルスチェック<br/>エフセキユー</td> <td>Office 支援<br/>Dr.シンブラー<br/>統合ソフト<br/>キューブきつず</td> </tr> </table> | ※4 | ※5 | ウィルスチェック<br>エフセキユー | Office 支援<br>Dr.シンブラー<br>統合ソフト<br>キューブきつず | <p>最下行</p> <p>8 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。</p> |
| ※4                    | ※5  |    |    |                    |   |   |
| ウィルスチェック<br>エフセキユー    | Office 支援<br>Dr.シンブラー<br>統合ソフト<br>キューブきつず   |    |    |                    |   |   |

（正）

|                       |  |                  |          |    |                    |                       |                  |   |
|-----------------------|--|------------------|----------|----|--------------------|-----------------------|------------------|---|
| Office 支援<br>Dr.シンブラー | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">※4</td> <td style="text-align: center;"><u>9</u></td> <td style="text-align: center;">※5</td> </tr> <tr> <td>ウィルスチェック<br/>エフセキユー</td> <td>Office 支援<br/>Dr.シンブラー</td> <td>統合ソフト<br/>キューブきつず</td> </tr> </table> | ※4               | <u>9</u> | ※5 | ウィルスチェック<br>エフセキユー | Office 支援<br>Dr.シンブラー | 統合ソフト<br>キューブきつず | <p>最下行</p> <p>8 カンタンシリーズについては、校内フリーライセンスをインストール・設定すること。</p> <p><u>9 Dr.シンブラーについては、発注者が保有しているライセンスを用い、最新のバージョンのものをインストール・設定すること。</u></p> |
| ※4                    | <u>9</u>   | ※5               |          |    |                    |                       |                  |   |
| ウィルスチェック<br>エフセキユー    | Office 支援<br>Dr.シンブラー  | 統合ソフト<br>キューブきつず |          |    |                    |                       |                  |   |

\_\_\_\_\_部分が修正箇所です