
 

平成 27 年 5 月 29 日公開の「市岡下水処理場外１か所送風機設備外設計業務委託」の仕様書について誤りがあったため、次のとおり仕様書を

訂正しましたのでご確認ください。また、それに伴い入札日等の日程変更を行いますのでお知らせします。 

 

仕様書正誤表 

  誤 正 

特記仕様書 

第２２条 

本章業務、詳細設

計における補正表 

設計 

 対象施設 
作業項目 

機械 

設計 

電気 

設計 

建築設計 

建築 
建築 建築 

機械 電気 

度合率 度合率 度合率 度合率 度合率 

(%) (%) (%) (%) (%) 

  設計計画 2 5       

  構造計算           

 沈砂池・ 機能計算 2 5       

 ポンプ室 設計図作成 2 5 9.3     

  数量計算 2 5 9.3     

  照査 2 5 9.3     
 

設計 

 対象施設 
作業項目 

機械 

設計 

電気 

設計 

建築設計 

建築 
建築 建築 

機械 電気 

度合率 度合率 度合率 度合率 度合率 

(%) (%) (%) (%) (%) 

  設計計画 2 8       

  構造計算           

 沈砂池・ 機能計算 2 8       

 ポンプ室 設計図作成 2 8 9.3     

  数量計算 2 8 9.3     

  照査 2 8 9.3     
 

 

公告の変更箇所（入札日等の変更） 

 変更前 変更後 

仕様書等に対する 

質問への回答日 

平成 27 年 6 月 18 日午前 10 時 00 分～ 

平成 27 年 7 月 1 日 午後 5 時 00 分 

平成 27 年 6 月 18 日午前 10 時 00 分～ 

平成 27 年 7 月 3 日 午後 5 時 00 分 

入札書提出期間 平成 27 年 6 月 30 日午前 9 時 00 分～ 

平成 27 年 7 月 1 日午後 5 時 00 分 

平成 27 年 7 月 2 日午前 9 時 00 分～ 

平成 27 年 7 月 3 日午後 5 時 00 分 

開札予定日時 平成 27 年 7 月 3 日午前 10 時 30 分 平成 27 年 7 月 7 日 午前 10 時 30 分 

落札決定（予定）日 平成 27 年 7 月 10 日を予定とするが、入札参加資格の審査

状況等により延期する場合がある。 

平成 27 年 7 月 14 日を予定とするが、入札参加資格の審査

状況等により延期する場合がある。 



入札説明書の変更箇所 

 変更前 変更後 

仕様書等に対する 

質問への回答方法 

(回答日) 

平成 27 年 6 月 18 日午前 10 時 00 分～ 

平成 27 年 7 月 1 日 午後 5 時 00 分 

平成 27 年 6 月 18 日午前 10 時 00 分～ 

平成 27 年 7 月 3 日 午後 5 時 00 分 

 


