
平成28年8月 31日　公告

西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（２８－４－１）

工事費内訳書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

　　正誤表

名称等 工種 単位 数量 単価(円） 金額(円）[税抜] 備考 名称等 工種 単位 数量 単価(円） 金額(円）[税抜] 備考

下水道施設整備 管きょ工（内径300mm）(開削）（昼間施工） 式 1 西第190号線 下水道施設整備 管きょ工（内径300mm）(開削）（昼間施工） 式 1 西第190号線

管きょ工（内径400mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第192号線 管きょ工（内径400mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第192号線

管きょ工（内径300mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第193号線 管きょ工（内径300mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第193号線

管きょ工（内径300mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第194号線 管きょ工（内径300mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第194号線

管きょ工（内径300mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第191号線 管きょ工（内径300mm）(開削）（夜間施工） 式 1 西第191号線

管きょ更生工（内径380mm）（昼間施工） 式 1 管きょ更生工（内径380mm）（昼間施工） 式 1

管きょ更生工（内径300mm）（昼間施工） 式 1 管きょ更生工（内径300mm）（昼間施工） 式 1

管きょ更生工（内径300mm）（昼間施工） 式 1 管きょ更生工（内径400mm）（夜間施工） 式 1

管きょ更生工（内径400mm）（夜間施工） 式 1 マンホール工（昼間施工） 式 1

マンホール工（昼間施工） 式 1 マンホール工（夜間施工） 式 1

マンホール工（夜間施工） 式 1 取付管およびます工（昼間施工） 式 1

取付管およびます工（昼間施工） 式 1 取付管およびます工（夜間施工） 式 1

取付管およびます工（夜間施工） 式 1 付帯工（昼間施工） 式 1

付帯工（昼間施工） 式 1 付帯工（夜間施工）

付帯工（夜間施工）

直接工事費計 式 1 0 A 直接工事費計 式 1 0 A

共通仮設費 式 1 B 共通仮設費 式 1 B

純工事費 式 1 0 C=A+B 純工事費 式 1 0 C=A+B

現場管理費 式 1 D 現場管理費 式 1 D

工事原価 式 1 0 E=C+D 工事原価 式 1 0 E=C+D

一般管理費等 式 1 F 一般管理費等 式 1 F

工事価格 式 1 0 G=E+F 工事価格 式 1 0 G=E+F

訂正箇所 誤 正

工事費内訳書
工種　8行目
管きょ更生工
(内径300mm）

(昼間施工）削除


