
平成28年9月26日　公告

「豊野浄水場浄水施設耐震改良工事」

１　設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所 誤 正

工事設計書　106頁

第58号内訳書

管路資材費（棟内配管）

４行目　規格について

工事設計書　109頁

第58号内訳書

管路資材費（棟内配管）

５行目　規格について

工事設計書　152頁

第87号内訳書

管路資材費（沈澱池流出管・ろ過池流入管）

２行目　規格について

工事設計書　152頁

第87号内訳書

管路資材費（沈澱池流出管・ろ過池流入管）

６行目　規格について

２　入札説明書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所 誤 正

入札説明書　１～２頁

３　入札に付する事項

(4)　工事概要

について

φ300、L=0.82mm　DD塗装

φ200、L=0.57mm　DD塗装

２０００　L=1.69mm、工場加工

２０００　L=2.88mm、工場加工

φ300、L=0.82m　DD塗装

φ200、L=0.57m　DD塗装

２０００　L=1.69m、工場加工

２０００　L=2.88m、工場加工

構造物取壊工

  コンクリート取壊工　　　約　 4,200m3

  鋼材撤去　　 　　　　　　約　　 160t
  杭切断　　　　　　　　　　約　　 300本
土工

  掘削工　　　　　　　 　　約　74,000m3

  埋戻工　　　　　　　 　　約　16,000m3

凝集沈澱池築造工

  コンクリート工　　　 　　約　20,000m3

  鉄筋工　　　　　　 　　　約　 2,200t
  杭打設工 　　　　　　　 約　　  360本
管工
 　ダクタイル鋳鉄管　口径2200mm　施工延長　約  70m
　　　　　　　　　　　　　口径2000mm　施工延長　約 220m
　　　 　　　　　　　　　 口径1800mm　施工延長　約  70m
　　　 　　　　　　　　　 口径 700mm　 施工延長　約 150m
その他（付帯工等）

工事用地整備工事

　 コンクリート取壊　 約　4,200m3

　 鋼材撤去　　　　　 約　　160t
 　杭撤去　　　　　　　約　　160本
凝集沈澱池築造工事

 　掘削工　　　　　　　約 71,000m3

　 埋戻工　　　　　　　約 16,000m3

　 コンクリート工　　　約 22,000m3

　 鉄筋工　　　　　　　約　2,200t
　 杭打設工　　　　　 約　　360本
沈澱池流入管布設工事、沈澱池流出管・ろ過池流入管布設工事、洗浄排水返送管布
設工事
 　ダクタイル鋳鉄管　口径2200mm　施工延長　約  70m
　　　 　　　　　　　　　 口径2000mm　施工延長　約 220m
　　　 　　　　　　　　　 口径1800mm　施工延長　約  70m
　　　 　　　　　　　　　 口径 700mm　 施工延長　約 150m
その他（付帯工等）



訂正箇所 誤 正

入札説明書　９～10頁

１４　入札に参加することができない者

(1)　オ

記載位置について

入札説明書　11頁

１6　落札者の決定方法

(2)

2行目 なお、くじの詳細については１－(1)の担当の指示に従うこと なお、くじの詳細については２－(1)の担当の指示に従うこと

エ　経営事項審査の審査基準日が１年７か月以上経過している場合
     ただし、構成員のうち代表者以外の構成員が上記のいずれかに該当したこととなった場
     合、上記に該当したこととなった構成員以外の構成員については、平成28年11月22日(火)
     午後５時より前であれば、上記に該当したこととなった構成員に代わる構成員を補充した
     うえで、新たに共同企業体を結成し、入札参加資格審査の申請を行うことができるものと
    する。
オ　経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種類の完成工事の年
     平均が「０」である場合

エ　経営事項審査の審査基準日が１年７か月以上経過している場合
オ　経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種類の完成工事の年
     平均が「０」である場合
     ただし、構成員のうち代表者以外の構成員が上記のいずれかに該当したこととなった場合、
　　 上記に該当したこととなった構成員以外の構成員については、平成28年11月22日(火)
     午後５時より前であれば、上記に該当したこととなった構成員に代わる構成員を補充した
     うえで、新たに共同企業体を結成し、入札参加資格審査の申請を行うことができるものと
    する。


