
平成30年1月29日　　公告

「西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（29－10）」

正誤表

訂正箇所 誤 正

　積算条件事項　貢2/2
　３.産業廃棄物処理搬出条件

見積参考資料の一部に記載漏れがありました。下記正誤表をご確認ください。

 

がれき類  

コンクリート殻(無筋) 

2.0km km 昼 間 

km km 夜 間 

がれき類  

コンクリート殻(有筋) 

2.0km km 昼 間 

km km 夜 間 

がれき類 陶管 
9.5km  km 昼 間 

 km  km 夜 間 

がれき類 レンガ 
 9.5km  km 昼 間 

 km  km 夜 間 

がれき類 自然石 
 km  km 昼 間 

 km  km 夜 間 

路盤材(スラグ系) 
5.2km km 昼 間 

km km 夜 間 

路盤材(RC 系) 
2.0km km 昼 間 

km km 夜 間 

汚 泥 
8.8km km 昼 間 

km km 夜 間 

生木 

（枝葉混載） 

km km 昼 間 

km km 夜 間 

         

4 管きょ更生工 

■ 既設管径φ450mm以上φ760mm 以下は、製管工法、既設管径φ400mm 以下は、

反転・形成工法により積算している。ただし、既設管が陶管の場合は、全て反

転・形成工法で積算している。  

 

5 運搬費 

  仮設用鋼材運搬費 

■ 本工事の鋼材運搬重量については、往路 3.49ｔ復路 3.49ｔを見込んでいる。 

 

6 下水汚泥溶融スラグ基礎工 

□本工事で支給する下水汚泥溶融スラグの運搬条件については、下の表を見込

んでいる。 

 

名   称 
街 路 区 間 

運 搬 距 離 

高 速 区 間 

運 搬 距 離 
備   考 

下水汚泥溶融スラグ km km  
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                               別添

(正) 
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