
令和 2 年 6 月 18 日　　公告

　　「上本町～細工谷幹線下水管渠築造工事（その4）」

　　　正誤表

訂正箇所 誤 正

　特記仕様書　P10

工事設計書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

25 産業廃棄物処理数量及び搬出条件 

■ 本工事で発生する産業廃棄物処理数量は次表を見込んでいる。なお次表の数量には、試

験掘り工の数量も含む。 

 

産業廃棄物の種類 数量 備 考 

がれき類  

アスファルト殻(破砕) 

38 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類  

コンクリート殻(無筋) 

1 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類  

コンクリート殻(有筋) 

2 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類 強プラ 
0.84 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類 レンガ 
1 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類 石 
㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

路盤材(スラグ系) 
40 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

路盤材(RC 系) 
44 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

汚 泥（推進) 
757 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

汚 泥（スライム) 
1 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

軟弱土（水中掘削) 22 ㎥ 昼 間 

 

25 産業廃棄物処理数量及び搬出条件 

■ 本工事で発生する産業廃棄物処理数量は次表を見込んでいる。なお次表の数量には、試

験掘り工の数量も含む。 

 

産業廃棄物の種類 数量 備 考 

がれき類  

アスファルト殻(破砕) 

51 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類  

コンクリート殻(無筋) 

15 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類  

コンクリート殻(有筋) 

9 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類 強プラ 
0.84 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類 レンガ 
1 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

がれき類 石 
㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

路盤材(スラグ系) 
40 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

路盤材(RC 系) 
44 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

汚 泥（推進) 
757 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

汚 泥（スライム) 
1 ㎥ 昼 間 

㎥ 夜 間 

軟弱土（水中掘削) 22 ㎥ 昼 間 

 


