
平成29年12月8日　公告

長堀抽水所雨水滞水池機械設備工事

１　工事費内訳書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所 誤 正

工事費内訳書
工種　16行目

(スクラップ売却費)　削除

工　種 単位 数量 単価(円) 金額(円)［税抜］ 備　　考
1　雨水滞水池機械設備工

機器費等
当該機器製作者の一般管理費等は、J

一般管理費等に含める。

機器費 式 1 A

直接工事費

輸送費 式 1

配管材料費 式 1

ダクト材料費 式 1

鋼製品類 式 1

補助材料費 式 1

配管工 式 1

据付工 式 1

ダクト工 式 1

雑工 式 1

付帯機械設備工 式 1 直接工事費分のみ

付帯電気設備工 式 1 直接工事費分のみ

スクラップ売却費 式 1 金額は”マイナス”入力

直接工事費小計 0B

直接経費 式 1 C

仮設費 式 1 D

その他仮設費 式 1 E

直接工事費計 0F=B+C+D+E

間接工事費

共通仮設費 式 1 第1,2号工事明細書分を含む

その他共通仮設費 式 1

現場管理費 式 1 第1,2号工事明細書分を含む

据付間接費 式 1

間接工事費計 0G

設計技術費

設計技術費 式 1 H

工事原価　計 0I＝A+F+G+H

一般管理費等

一般管理費等 式 1 J (第1,2号工事明細書分を含む)

工事価格計 0K=I+J

注１　工事価格は、電子入札において入札される入札価格と同額である必要があります。

注２　電子調達システムよりダウンロードしたファイル名を変更しないでください。

工 事 費 内 訳 書
工事名称：長堀抽水所雨水滞水池機械設備工事

商号又は名称

名　称　等 工　種 単位 数量 単価(円) 金額(円)［税抜］ 備　　考
1　雨水滞水池機械設備工

機器費等
当該機器製作者の一般管理費等は、J

一般管理費等に含める。

機器費 式 1 A

直接工事費

輸送費 式 1

配管材料費 式 1

ダクト材料費 式 1

鋼製品類 式 1

補助材料費 式 1

配管工 式 1

据付工 式 1

ダクト工 式 1

雑工 式 1

付帯機械設備工 式 1 直接工事費分のみ

付帯電気設備工 式 1 直接工事費分のみ

直接工事費小計 0B

直接経費 式 1 C

仮設費 式 1 D

その他仮設費 式 1 E

直接工事費計 0F=B+C+D+E

間接工事費

共通仮設費 式 1 第1,2号工事明細書分を含む

その他共通仮設費 式 1

現場管理費 式 1 第1,2号工事明細書分を含む

据付間接費 式 1

間接工事費計 0G

設計技術費

設計技術費 式 1 H

工事原価計 0I＝A+F+G+H

一般管理費等

一般管理費等 式 1 J (第1,2号工事明細書分を含む)

工事価格計 0K=I+J

注１　工事価格は、電子入札において入札される入札価格と同額である必要があります。

注２　電子調達システムよりダウンロードしたファイル名を変更しないでください。

工 事 費 内 訳 書
工事名称：長堀抽水所雨水滞水池機械設備工事

商号又は名称

名　称　等



２　下記のとおり公告日程を変更し、公告内容を修正しましたので、ご確認ください。

平成30年1月11日 9:00　～　平成30年1月12日 17:00 平成30年1月15日 9:00　～　平成30年1月16日 17:00

公告本文

設計図書等に
対する質問へ
の回答日

入札書提出
期間

開札予定日
時

落札決定(予
定)日

平成30年1月22日を予定とする（別表２参照） 平成30年1月24日を予定とする（別表２参照）

平成30年1月15日 10:00 平成30年1月17日 10:00

訂正箇所 誤 正

平成30年1月5日 10:00　～　平成30年1月12日 17:00 平成30年1月5日 10:00　～　平成30年1月16日 17:00


