

平成 30 年 10 月 23 日公告

「抱月小公園外周柵改修工事」

積算条件事項の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

(誤)

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	人力	4.3km	
残土	機械	9.8km	
スクラップ（ヘビーH2）	クレーン装置付 2t級2t吊	2.0km	

3. 共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分について

- 大都市（1）
- 大都市（2）
- 市街地（DID補正）（1）
- 一般交通影響有（1）
- 一般交通影響有（2）
- 市街地（DID補正）（2）
- 特記仕様書「施工箇所が点在する工事について」を参照

(正)

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	機械	4.3km	
残土	機械	9.8km	
スクラップ（ヘビーH2）	クレーン装置付 2t級2t吊	2.0km	

3. 共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分について

- 大都市（1）
- 大都市（2）
- 市街地（DID補正）（1）
- 一般交通影響有（1）
- 一般交通影響有（2）
- 市街地（DID補正）（2）
- 特記仕様書「施工箇所が点在する工事について」を参照