
 

 

 令和2年11月6日 公告  

 

「九条梅田線道路改良その他工事－２」 

・設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。  

 

訂正箇所 誤 正 

見積参考資料 

積算条件事項 

２．建設副産物の処分について 

 

 

 

 

 

建 設 副 産 物 積込工法区分 運搬距離 備考 

アスファルト殻 

【舗装版破砕殻】 

機械 8.1km  昼間 

機械 8.1km  夜間 

機械 6.3km  夜間 小規模土工 

コンクリート殻（無筋） 

【舗装版破砕殻】 

機械 14.7km  昼間 

機械 8.1km  夜間 

機械 6.3km  夜間 小規模土工 

コンクリート殻（有筋） 

【構造物とりこわし殻】 

機械 13.7km  昼間 二次破砕場より 

機械 8.1km  夜間 

人力 9.7km  昼間 

コンクリート殻（無筋） 

【構造物とりこわし殻】 

機械 8.1km  昼間 

機械 18.2km  夜間 

人力 6.3km  昼間 

人力 6.3km  夜間 

路盤材（スラグ系） 
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45ｍ3級 18.2km  夜間 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3級 6.3km  夜間 

路盤材（砕石系） 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45ｍ3級 8.1km  夜間 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3級 6.3km  夜間 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3級 6.3km  昼間 

人力 6.3km  夜間 

自然石運搬 人力 7.2km  夜間 

現場発生品運搬 

(現場発生品及び支給品) 

クレーン装置付 

2ｔ級 2t 吊 
5.0km  昼間 

クレーン装置付 

2ｔ級 2t 吊 
5.0km  昼間 本市指定箇所 

現場発生品運搬 

(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) 

クレーン装置付 

2ｔ級 2t 吊 
7.6km  昼間 

残土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3級 10.3km  夜間 夢洲基地 

 

建 設 副 産 物 積込工法区分 運搬距離 備考 

アスファルト殻 

【舗装版破砕殻】 

機械 8.1km  昼間 

機械 8.1km  夜間 
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コンクリート殻（無筋） 
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機械 14.7km  昼間 

機械 8.1km  夜間 

機械 6.3km  夜間 小規模土工 

コンクリート殻（有筋） 

【構造物とりこわし殻】 

機械 13.7km  昼間 二次破砕場より 
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ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45ｍ3級 8.1km  夜間 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3級 6.3km  夜間 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3級 6.3km  昼間 
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クレーン装置付 

2ｔ級 2t 吊 
7.6km  昼間 

残土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3級 10.3km  夜間 夢洲基地 

建設汚泥（泥水） 汚泥吸排車 8t 8.4km  夜間 

 


