

令和6年7月26日 公告

「南北線(四ツ橋筋)外6自転車通行環境整備その他工事」

・設計図書に添付漏れがありましたので、下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																																				
見積参考資料 追加 (P60の次頁)	添付漏れ	追加 積算条件事項 1. 積算基準関係図書のダウンロードについて https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html 2. 建設副産物の処分について 本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。 第1号工事 <table><tr><th>建設副産物</th><th>積込工法区分</th><th>運搬距離</th><th>備考</th></tr><tr><td>路盤材 【スラグ系】</td><td>機械 0.28m3</td><td>14.0km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>路盤材 【スラグ系】</td><td>機械 0.13m3</td><td>14.0km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>アスファルト殻 【切削】</td><td>路面切削機</td><td>8.0km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>アスファルト殻 【舗装版破砕】</td><td>機械</td><td>8.0km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>アスファルト殻 【舗装版破砕】</td><td>人力</td><td>8.0km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>コンクリート殻（無筋） 【構造物とこわし】</td><td>機械</td><td>8.0km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>鉄くずスクラップ（H3） 【現場発生品運搬】</td><td>クレーン装置付 2t積2.9t吊</td><td>5.0km</td><td></td></tr><tr><td>建設汚泥（泥水）</td><td>—</td><td>13.1km</td><td>夜間</td></tr></table> 第3号工事 <table><tr><th>建設副産物</th><th>積込工法区分</th><th>運搬距離</th><th>備考</th></tr><tr><td>路盤材 【砕石系】</td><td>人力</td><td>7.1km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>コンクリート殻 【舗装版破砕】</td><td>人力</td><td>7.1km</td><td>夜間</td></tr><tr><td>交通管理者所有物 【現場発生品運搬】</td><td>クレーン装置付 2t積2.9t吊</td><td>6.0km</td><td>市岡工営所搬入</td></tr></table>	建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考	路盤材 【スラグ系】	機械 0.28m3	14.0km	夜間	路盤材 【スラグ系】	機械 0.13m3	14.0km	夜間	アスファルト殻 【切削】	路面切削機	8.0km	夜間	アスファルト殻 【舗装版破砕】	機械	8.0km	夜間	アスファルト殻 【舗装版破砕】	人力	8.0km	夜間	コンクリート殻（無筋） 【構造物とこわし】	機械	8.0km	夜間	鉄くずスクラップ（H3） 【現場発生品運搬】	クレーン装置付 2t積2.9t吊	5.0km		建設汚泥（泥水）	—	13.1km	夜間	建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考	路盤材 【砕石系】	人力	7.1km	夜間	コンクリート殻 【舗装版破砕】	人力	7.1km	夜間	交通管理者所有物 【現場発生品運搬】	クレーン装置付 2t積2.9t吊	6.0km	市岡工営所搬入
		建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考																																																	
路盤材 【スラグ系】	機械 0.28m3	14.0km	夜間																																																			
路盤材 【スラグ系】	機械 0.13m3	14.0km	夜間																																																			
アスファルト殻 【切削】	路面切削機	8.0km	夜間																																																			
アスファルト殻 【舗装版破砕】	機械	8.0km	夜間																																																			
アスファルト殻 【舗装版破砕】	人力	8.0km	夜間																																																			
コンクリート殻（無筋） 【構造物とこわし】	機械	8.0km	夜間																																																			
鉄くずスクラップ（H3） 【現場発生品運搬】	クレーン装置付 2t積2.9t吊	5.0km																																																				
建設汚泥（泥水）	—	13.1km	夜間																																																			
建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考																																																			
路盤材 【砕石系】	人力	7.1km	夜間																																																			
コンクリート殻 【舗装版破砕】	人力	7.1km	夜間																																																			
交通管理者所有物 【現場発生品運搬】	クレーン装置付 2t積2.9t吊	6.0km	市岡工営所搬入																																																			

訂正箇所	誤	正
見積参考資料 追加 (P60の次々頁)	添付漏れ	追加 3. 共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分について ■ 大都市（1） □ 大都市（2） □ 市街地（DID 補正）（1）－1 □ 一般交通影響有り（1）－1 □ 一般交通影響有り（2）－1 □ 市街地（DID 補正）（1）－2 □ 一般交通影響有り（1）－2 □ 一般交通影響有り（2）－2 □ 共通仮設費：市街地（DID 補正）（1）－3 現場管理費：市街地（DID 補正）（1）－2 □ 「施工箇所が点在する工事について」適用あり 4. 技術管理費の随経費対象の有無について 本工事においては、システム利用費については、現場管理費及び一般管理費の対象としないものとする。