

令和6年10月7日 公告

「鞆公園舗装改修その他工事」

1. 設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
見積参考資料 p.30	As殻【舗装版破碎】 機械 6.4km As殻【舗装版破碎】 機械 6.4km 小運搬含む	混合殻 機械 7.1km 混合殻 人力 7.1km 小運搬含む

誤

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035384.html>

2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいます。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
発生土	バックホウ 山積 0.13m ³	5.3km	
コンクリート殻（無筋） 【無装版破砕】	機械	6.4km	
As 殻 【無装版破砕】	機械	6.4km	
As 殻 【無装版破砕】	機械	6.4km	小運搬含む
鉋削材等	バックホウ 山積 0.13m ³	6.4 km	
スクラップ（ヘビーH2）	クレーン装置付 2t 級 2.9t 吊	2.0km	

3. 共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分について

- ☐ 大都市（1）
- ☐ 大都市（2）
- ☐ 市街地（DID 補正）（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（2）－1
- ☐ 市街地（DID 補正）（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（2）－2
- ☒ 共通仮設費：市街地（DID 補正）（1）－3 現場管理費：市街地（DID 補正）（1）－2
- ☐ 「施工箇所が点在する工事について」

正

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について

本工程においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいます。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
発生土	バックホウ 山積 0.13m3	5.3km	
コンクリート般（無筋） 【補強筋筋込】	機械	6.4km	
混合般	機械	7.1km	
混合般	人力	7.1km	小運搬含む
路盤材般	バックホウ 山積 0.13m3	6.4 km	
スクラップ（ヘビーH2）	クレーン装置付 2t級 2.9t 吊	2.0km	

3. 共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分について

- ☐ 大都市（1）
- ☐ 大都市（2）
- ☐ 市街地（DID補正）（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（2）－1
- ☐ 市街地（DID補正）（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（2）－2
- ☒ 共通仮設費：市街地（DID補正）（1）－3 現場管理費：市街地（DID補正）（1）－2
- ☐ 「施工箇所が点在する工事について」