

令和6年10月15日 公告

「三津屋公園外 1 公園防球柵改修その他工事」

1. 設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
見積参考資料 p.82	処分費 2号銅線	処分費 1号銅線
見積参考資料 p.93	スクラップ（2号銅線）	スクラップ（1号銅線・2号銅線）

見積参考資料 p.82

誤

[illegible]

第0025号 単価表
(1 式 当り)

1号铜线

クレーン装置付トラック2t積2.9t吊

大 阪 市

00001130776

誤

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて
<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について
本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
発生土	バックホウ 山積 0.28 m3	8.8km	1号工事
コンクリート製（無筋） 【構造物とリこわし製】	機械	12.4km	〃
コンクリート製（無筋） 【舗装版破砕】	機械	12.4km	〃
廃プラ製	クレーン設置付 2t級 2.9t吊	14.4km	〃
発生土	バックホウ 山積 0.13m3	3.0km	2号工事
コンクリート製（無筋） 【構造物とリこわし製】	機械	5.8km	〃
コンクリート製（無筋） 【構造物とリこわし製】	人力	5.8km	〃
廃プラ製	クレーン設置付 2t級 2.9t吊	19.7km	〃
スクラップ（H2）	クレーン設置付 2t級 2.9t吊	2.0km	1・2号工事
スクラップ（2号鋼線）	クレーン設置付 2t級 2.9t吊	2.0km	2号工事

3. 共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分について

- ☐ 大都市（1）
- ☐ 大都市（2）
- ☐ 市街地（DID補正）（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（2）－1
- ☐ 市街地（DID補正）（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（2）－2

正

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて
<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について
本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいます。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
発生土	バックホウ 山積 0.28 m3	8.8km	1号工事
コンクリート殻（無筋） 【構造物とリこわし殻】	機械	12.4km	〃
コンクリート殻（無筋） 【舗装版破砕】	機械	12.4km	〃
廃ブラ殻	クレーン装置付 2t 級 2.9t 吊	14.4km	〃
発生土	バックホウ 山積 0.13m3	3.0km	2号工事
コンクリート殻（無筋） 【構造物とリこわし殻】	機械	5.8km	〃
コンクリート殻（無筋） 【構造物とリこわし殻】	人力	5.8km	〃
廃ブラ殻	クレーン装置付 2t 級 2.9t 吊	19.7km	〃
スクラップ（H2）	クレーン装置付 2t 級 2.9t 吊	2.0km	1・2号工事
スクラップ （1号鋼線・2号鋼線）	クレーン装置付 2t 級 2.9t 吊	2.0km	2号工事

3. 共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分について

- ☐ 大都市（1）
- ☐ 大都市（2）
- ☐ 市街地（DID 補正）（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（1）－1
- ☐ 一般交通影響有り（2）－1
- ☐ 市街地（DID 補正）（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（1）－2
- ☐ 一般交通影響有り（2）－2