

令和6年10月24日 公告

「都島公園西横線舗装補修工事」

- ・設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正内容	訂正箇所	誤	正
修正	見積参考資料 積算条件事項 2.建設副産物の処分について	路盤材（碎石系）バックホウ0.28m3級7.7km昼間	路盤材（スラグ系）バックホウ0.13m3級7.7km昼間

誤（見積参考資料）

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいます。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
アスファルト殻 【舗装版破砕殻】	機械	7.7km	昼間
	機械	7.7km	昼間 小規模土工
	人力	7.7km	昼間
コンクリート殻（無筋） 【舗装版破砕殻】	機械	16.6km	昼間
コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	機械	16.6km	昼間
	人力	7.7km	昼間
路盤材（碎石系）	バックホフ 0.13m ³ 級	7.7km	昼間
	バックホフ 0.28m ³ 級	7.7km	昼間
路盤材（スラグ系）	バックホフ 0.28m ³ 級	7.7km	昼間
現場発生品運搬 （現場発生品及び支給品）	クレーン装置付 2t 級 2.9t 吊	5.0km	昼間
現場発生品運搬 （廃プラスチック）	クレーン装置付 2t 級 2.9t 吊	13.8km	昼間

3. 諸経費の算出について

本工事は、主たる工種区分に舗装工事を適用している。

なお、諸経費算出における対象額は各号工事の直接工事費の合算額としている。

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいます。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
アスファルト殻 【舗装版破砕殻】	機械	7.7km	昼間
	機械	7.7km	昼間 小規模土工
	人力	7.7km	昼間
コンクリート殻（無筋） 【舗装版破砕殻】	機械	16.6km	昼間
コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	機械	16.6km	昼間
	人力	7.7km	昼間
路盤材（碎石系）	バックホ0.13m ³ 級	7.7km	昼間
路盤材（スラグ系）	バックホ0.28m ³ 級	7.7km	昼間
	バックホ0.13m ³ 級	7.7km	昼間
現場発生品運搬 （現場発生品及び支給品）	クレーン装置付 2t級2.9t吊	5.0km	昼間
現場発生品運搬 （廃プラスチック）	クレーン装置付 2t級2.9t吊	13.8km	昼間

3. 諸経費の算出について

本工事は、主たる工種区分に舗装工事を適用している。

なお、諸経費算出における対象額は各号工事の直接工事費の合算額としている。