

令和2年10月6日 公告分
「野田中学校増築その他工事」

○数量内訳書に誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書 9 鉄筋コンクリート用異形棒鋼における摘要欄	JIS C3112 SD390 D29	JIS C3112 SD345 D29
数量内訳書 72 壁汁合板張り（有孔）の追加	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 72 壁プリント合板張りの追加	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 72 壁ガラスウル充てんの数量	24.1	130

その1工事 細目別内訳

主体工事		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾌﾟﾗﾝ溶接	13	ヶ所			
P2 杭頭補強	φ700 NewJ-BAR 14-D38 (SD390) L1520+230 ﾌﾟﾗﾝ溶接	20	ヶ所			
P4・P5 杭頭補強	φ500 NewJ-BAR 10-D38 (SD390) L1520+230 ﾌﾟﾗﾝ溶接	22	ヶ所			
砂利地業	再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾏｰﾝ	71.4	m3			
土間下防湿	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ 厚さ0.15 2枚敷	568	m ²			
計						

その1工事 細目別内訳

主体工事		鉄筋		鉄筋		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 (当該月)	JIS G3112 SD295A D10	59.8	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 (当該月)	JIS G3112 SD295A D13	152	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 (当該月)	JIS G3112 SD295A D16	7	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 (当該月)	JIS G3112 SD345 D19	11	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 (当該月)	JIS G3112 SD345 D22	55.8	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 (当該月)	JIS G3112 SD345 D25	45.4	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 (当該月)	JIS G3112 SD345 D29	42.5	t			
高強度剪断補強筋	KSS785 S13	0.5	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	当該月 鉄	▲10.1	t			
鉄筋加工組立	RCﾌﾟﾗﾝ構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	356	t			
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	1	t			
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	太物	1.6	t			
ｽﾊﾞｲｸﾙ筋取付		0.5	t			
工場加工鉄筋運搬	4t車 -	359	t			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	52	ヶ所			

