

令和7年7月15日 公告分

「豊野浄水場高度浄水処理活性炭処理棟屋上防水補修その他工事」

○数量内訳書【参考】の項目の削除漏れがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書【参考】P12 細目明細 直接仮設の1行目「養生」及び2行目「整理 清掃後片付け」	数量内訳書修正前の通り	数量内訳書修正後の通り
数量内訳書【参考】P19 別紙明細 直接仮設の別紙 00-0010（養生）及び別紙 00-0011（整理清掃後片付け）	数量内訳書修正前の通り	数量内訳書修正後の通り

高度浄水処理機械棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0010
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0012
枠組足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 5か月 修理費含む	134	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5か月 修理費含む	7.2	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0013
養生シート張り	防災Ⅱ類 5か月 修理費含む	179	m ²			
親綱	片フック 15m 緊張器共 5か月	10	本			
計						

高度浄水処理機械棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0014
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,188	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,188	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	134	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	7.2	m			
仮設材運搬 (養生シート張り)	標準(4t車)	179	m ²			
計						

高度浄水処理機械棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0012
枠組足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 5か月 修理費含む	134	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5か月 修理費含む	7.2	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0013
養生シート張り	防災Ⅱ類 5か月 修理費含む	179	m ²			
親綱	片フック 15m 緊張器共 5か月	10	本			
計						

高度浄水処理機械棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0014
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,188	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,188	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	134	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	7.2	m			
仮設材運搬 (養生シート張り)	標準(4t車)	179	m ²			
計						