
令和７年12月24日公告

中央卸売市場東部市場仲卸売場棟給水設備その他改修工事

〇設計図書に修正がありました。再度ご確認下さい。

修正箇所 誤 正

設計図面No.M-401図 別紙(１)のとおり 別紙(２)のとおり



上水工水 系統図（現況・撤去）
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凡　例　表

既設 上水（タンク下り）存置

既設 工水（タンク下り）存置

既設 揚水管（上水）存置

既設 揚水管（工水）存置

既存配管　放棄

配管切離しを示す

撤去範囲を示す

既設は２０２２年に更新 既設は２０２１年に更新
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工事名称 中央卸売市場東部市場仲卸売場棟給水設備その他改修工事 令和 ６ 年度

図面名称 上水工水系統図（現況・撤去） 図面ｻｲｽﾞ: A1

縮　　尺 ---- 図面番号 Ｍ－４０１ (２０１ 枚の内)
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上水工水 系統図（現況・撤去）
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凡　例　表

既設 上水（タンク下り）存置

既設 工水（タンク下り）存置

既設 揚水管（上水）存置

既設 揚水管（工水）存置

既存配管　放棄

配管切離しを示す
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既設は２０２２年に更新 既設は２０２１年に更新
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